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Premessa  

Gli offerenti dovranno fornire un file in formato PDF – PDF/A firmato digitalmente, a pena di 
esclusione, contenente il piano economico finanziario (“PEF”) asseverato ai sensi di legge; inoltre, 
dovrà essere fornito il file Excel (.xsl, .xlsx, .xlsm) utilizzato per generare il suddetto file PDF, con 
formule aperte e macro attive, che consenta alla commissione di poter effettuare le verifiche sul 
PEF. Tale file in formato Excel dovrà essere accompagnato da una dichiarazione in formato PDF – 
PDF/A firmata digitalmente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che il file in formato PDF – 
PDF/A contenente il PEF è stato generato dal file Excel. Resta fermo che in caso di discordanze tra il 
contenuto del file in formato Excel e quello del file in formato PDF – PDF/A, prevarrà quest’ultimo.   

Il PEF dovrà essere elaborato in considerazione della progettazione, degli investimenti per la 
realizzazione dell’impianto, delle ipotesi di copertura del fabbisogno finanziario e delle dinamiche 
gestionali delle opere rientranti nel perimetro della concessione. Il PEF dovrà essere redatto 
facendo unicamente riferimento ad elementi e circostanze riconducibili alla sola attività oggetto di 
concessione. Dovranno essere indicati, qualora presenti, oneri di start up, di strutturazione e di 
avvio dell’iniziativa. 

La metodologia utilizzata per la valutazione della sostenibilità economico finanziaria del progetto 
è quella tipica della valutazione di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria degli 
investimenti pubblico-privati, basata sulla Discounted Cash Flows Analysis. 

Al fine di garantire adeguati livelli di bancabilità, oltre alla presentazione del PEF asseverato, le 
offerte devono dare conto, in caso di ricorso all’indebitamento, del preliminare coinvolgimento di 
uno o più istituti finanziatori del progetto (soft commitment) ai sensi dell’art. 165, comma 4, del  
D.Lgs. n. 50/2016, producendo apposita nota della banca ove si riporta un preliminare interesse 
verso il progetto.  

Il PEF dovrà contenere una serie di elaborati idonei a dare evidenza dello sviluppo temporale dei 
dati economici, patrimoniali e finanziari per l’intera durata della concessione, necessari a stimare la 
redditività e (ove previsto l’indebitamento) la bancabilità del progetto. Inoltre, dovranno essere 
indicati nel PEF tutti gli elementi quantitativi che saranno oggetto di valutazione dell’offerta 
economica come dettagliati nel Disciplinare di gara, nonché il Valore Attuale Netto del Progetto e 
dell’Equity, il TIR del Progetto e dell’Equity, il Debt Service Coverage Ratio (“DSCR”) annuale e 
medio ed il Loan Life Coverage Ratio (“LLCR”) annuale. Con riferimento agli indicatori di redditività 
ed alla condizione di equilibrio economico-finanziario si dovrà far riferimento, con le opportune 
precisazioni fornite ai paragrafi successivi, a quanto previsto nelle Linee Guida ANAC n. 9/2018. 

L’offerente dovrà produrre con il PEF un’accurata Relazione esplicativa dello stesso, nonché 
l’asseverazione rilasciata da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di 
credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari così come previsto 
dall’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.  

Anche al fine di rendere confrontabili le offerte, il PEF dovrà essere redatto sulla base delle 
indicazioni fornite nel presente documento.  

Giova ribadire che l’offerente dovrà presentare i.) il PEF asseverato in formato PDF, ii.) il modello 
excel dal quale è stato generato il PEF in PDF, iii.) una dichiarazione di conformità tra i. e ii, iv.) 
attestazione di una banca ove si dichiara il preliminare interesse verso il progetto (solo in caso di 
ricorso all’indebitamento). 
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1. Prospetti previsionali 

I prospetti previsionali di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Flussi di Cassa dovranno essere 
redatti su base annuale (o semestrale) per tutta la durata della concessione; il PEF che verrà 
predisposto da ciascun soggetto partecipante alla gara dovrà, a partire dai suoi dati di input, fornire 
almeno i seguenti prospetti con indicazione dettagliata degli elementi di calcolo utilizzati nella 
redazione del modello: 

A. Tabella di Input;  

B. Tabella di Sintesi;  

C. Quadro economico e Cronoprogramma degli investimenti (iniziali e durante la gestione); 

D. Prospetto Fonti – Impieghi relativo al periodo dei lavori; 

E. Linee di Finanziamento e condizioni (durata, tassi, fees bancarie etc.); 

F. Trend dei ricavi stimati, articolato per le differenti tipologie di introiti ipotizzati; 

G. Energia termica prodotta, ceduta e relativo prezzo di cessione; 

H. Energia da cedere al GSE e tariffa incentivante (fino a scadenza del contratto tra Comune e 
GSE cod. FER003972: 30.09.2036); 

I. Credito d’imposta; 

J. Costi gestionali ipotizzati con puntuale indicazione, per ciascuna voce, dei drivers di costo 
ed una dettagliata descrizione dell’eventuale personale impiegato per tipologia di 
mansione; 

K. Manutenzioni ordinarie e programmate; 

L. Imposte (con il dettaglio del calcolo della base imponibile e delle relative aliquote applicate, 
fornendo specificazioni circa le fonti di eventuali regimi fiscali agevolati). Ai fini del calcolo 
degli indicatori di performance sui flussi di cassa unlevered è richiesto sia il prospetto di 
calcolo del imposte sul reddito che il prospetto delle “imposte figurative”; 

M. Conto Economico previsionale; 

N. Stato Patrimoniale previsionale; 

O. Piano di ammortamento del/dei finanziamento/i; 

P. Gestione dell’IVA; 

Q. Flussi di Cassa previsionali. 

In corrispondenza dell’ultimo anno del contratto di concessione il PEF dovrà dare conto del saldo 
(incassi e pagamenti) dei crediti e dei debiti commerciali finali relativi alla chiusura del contratto 
stesso. 

In aggiunta a detti elaborati, il PEF dovrà essere integrato da ulteriori prospetti relativi al calcolo 
degli indicatori della performance (“Ratios”) per la stima e la valutazione dell’equilibrio economico 
finanziario dell’investimento e della connessa gestione, più in particolare: 

R. Modalità di determinazione del Rendimento atteso del capitale proprio (Ke) mediante la 
metodologia del Capital Asset Pricing Model (“CAPM”); 

S. Modalità di determinazione del Costo medio ponderato del capitale (“WACC”); 

T. Analisi della redditività del progetto, con calcolo del Tasso Interno di Rendimento (“TIR”) e 
del Valore Attuale Netto (“VAN”) del progetto: il primo permette valutazioni sulla 
reddittività del progetto in termini percentuali, il secondo, invece, è espresso in euro e 
calcolato sulla base dell’investimento e dei flussi di cassa operativi attesi del progetto 
attualizzati al tasso che riflette il costo medio ponderato del capitale; 

U. Analisi della redditività del concessionario – TIR e VAN dell’Equity; 
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V. Calcolo degli indici di copertura del servizio del debito (Debt Service Coverage Ratio e Loan 
Life Coverage Ratio) per l’intera durata del debito. 

Resta inteso che gli offerenti potranno comunque aggiungere altri prospetti a condizione di 
darne opportuna giustificazione e fornendo ogni dettaglio utile circa la metodologia di redazione. 

2. Investimento iniziale e investimenti in corso di gestione 

Dovrà essere fornito un quadro economico dettagliato e relativo cronoprogramma degli 
interventi iniziali da realizzare in coerenza con le indicazioni progettuali dell’offerta e delle aliquote 
IVA applicabili a ciascuna voce.  

Le spese tecniche dovranno includere le spese sostenute per la predisposizione dell’offerta, 
comprensive anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’art. 2578 c.c.; giova segnalare, in 
proposito, che tale importo non potrà superare il 2,5% del valore dell’investimento e dovrà essere 
chiaramente indicato nel piano economico-finanziario. L’importo di riferimento su cui calcolare il 
suddetto limite sarà quello relativo agli oneri risultanti dal quadro economico per la realizzazione 
delle opere previste e di quelli per la fornitura di impianti, attrezzature, arredi etc. necessari per 
l’entrata in esercizio dell’opera e delle spese tecniche (senza considerare gli stessi oneri di 
predisposizione dell’offerta al fine di evitare il calcolo iterativo). Sono invece esclusi dal valore 
dell’investimento su cui calcolare il limite del 2,5%, gli oneri di strutturazione finanziaria 
dell’iniziativa (interessi in fase di costruzione, anche se capitalizzati, e commissioni bancarie) e gli 
oneri di manutenzione in corso di gestione. Dovrà inoltre essere indicata la quota IVA, ove dovuta, 
sul suddetto importo. Resta inteso che le spese ammissibili per la predisposizione delle offerte (e 
calcolate secondo le indicazioni di cui sopra) dovranno essere non solo dichiarate, ma 
successivamente comprovate con idonei riscontri contabili. 

Dovranno essere evidenziati, altresì, i costi di strutturazione dell’iniziativa (oneri finanziari in 
fase di costruzione, committment fees, arranging fees, agency fees, costi per advisor tecnici, legali e 
finanziari, imposta sostitutiva, fideiussioni, polizze assicurative e cauzioni come per legge) ed 
ulteriori costi come gli oneri gestionali in fase di pre-opening, costituzione della società di progetto, 
eventuale costituzione della Debt Service Reserve Account, capitale circolante netto da finanziare 
etc. L’analisi di tali molteplici e variabili fonti di costo – che ciascun offerente avrà modo di definire 
in dettaglio anche in ragione delle proprie esperienze, della leva finanziaria prescelta (rapporto 
Debt/Equity) e del proprio merito di credito – determinerà il fabbisogno finanziario 
dell’investimento complessivo iniziale. 

Il PEF dovrà dare evidenza, inoltre, di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria ed interventi 
per rinnovi e sostituzioni programmate previste nel corso della concessione; tali interventi 
dovranno comprendere tutto quanto necessario per un’efficiente, sicura e duratura gestione 
dell’impianto e di ogni manufatto incluso nel perimetro della concessione secondo le indicazioni di 
settore e del Disciplinare Tecnico. Gli interventi di manutenzione straordinaria non programmata 
non dovranno essere inseriti nel PEF in quanto si tratta di interventi imprevisti ed imprevedibili sia 
per tipologia che in relazione alla loro quantificazione economica. Resta inteso che ogni intervento 
di natura straordinaria che dovesse rendersi necessario nel corso della gestione sarà a carico del 
Concessionario se riconducibile a rischi la cui allocazione è posta in capo all’operatore economico, 
come desumibile dal contratto di concessione e dalla matrice dei rischi.  

Gli interventi che l’offerente intende realizzare, contenuti nel Progetto presentato in sede di 
offerta, dovranno comunque essere congrui al fine di assicurare la costante, regolare e sicura 
disponibilità dell’impianto e dovrà esser previsto, al termine del periodo di concessione, il completo 
smantellamento dello stesso ed il ripristino dei luoghi a cura ed onere del Concessionario. 
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Tutti gli interventi previsti dall’offerente dovranno risultare interamente ammortizzati entro il 
termine previsto del contratto non prevedendo alcun valore residuo dell’opera.  

Nessun contributo sarà riconosciuto dal Comune di Cembra Lisignago in conto investimenti o in 
conto gestione durante la concessione, né è prevista alcuna forma di garanzia / tutela del Comune a 
favore del Concessionario. 

3. Tempistiche di base 

L’anno base individuato per l’analisi è il 2019. L’offerente dovrà indicare i principali dati 
temporali della Concessione a partire dalla firma della stessa, tra cui, ad esempio, la durata della 
progettazione, la data stimata per il financial closing, la durata dei lavori, il periodo di gestione 
relativo sia alla fornitura del calore che all’operatività dell’impianto, la tempistica relativa agli 
interventi di manutenzione programmata, nonché il periodo relativo allo smantellamento 
dell’impianto e la durata complessiva della concessione. La durata complessiva del contratto di 
concessione non potrà comunque superare di 3 mesi il termine del contratto con il GSE del 
30/09/2036 in considerazione del tempo necessario per le attività di smantellamento dell’impianto. 
Pertanto, gli offerenti dovranno prevedere come limite massimo di scadenza della concessione il 31 
dicembre 2036.  

4. Ricavi gestionali  

Gli offerenti dovranno predisporre un dettagliato prospetto contenente la stima periodica della 
produzione di energia termica per l’intero periodo di concessione e la tariffa praticata per la 
fornitura di calore mediante teleriscaldamento. Le tariffe dovranno essere espresse al netto e al 
lordo dell’IVA, ove dovuta, tenendo in considerazione l’applicazione del meccanismo dello split 
payment da parte del Comune; è rimessa a ciascun offerente ogni attività necessaria per 
l’ottenimento del credito d’imposta ex Legge n. 203/2008, per il quale dovrà essere esplicitata la 
stima relativa alla quantificazione e la relativa metodologia di contabilizzazione. Dovrà essere 
chiaramente indicata ogni altra eventuale agevolazione di qualsiasi natura che l’offerente ritiene di 
poter conseguire durante il periodo di concessione.  

Dovranno essere evidenziati i quantitativi energetici prodotti periodicamente e ceduti al GSE, gli 
eventuali ricavi derivanti dalla cessione del cippato essiccato (quantitativi e prezzo di cessione) e 
dovrà essere data evidenza di tutte le ulteriori eventuali fonti di ricavo previste dall’offerente per 
l’intera durata della concessione fornendo ogni dettaglio necessario alla piena comprensione nella 
propria offerta. 

Tutti i rischi relativi al conseguimento di minori ricavi rispetto a quelli stimati nel PEF sono a 
carico del Concessionario. 

5. Costi gestionali 

Gli offerenti dovranno predisporre un dettagliato prospetto contenente tutti i costi gestionali 
previsti per l’efficiente, piena e duratura disponibilità dell’impianto con indicazione di tutte le voci 
di costo (personale, utenze, materiale di consumo, combustibile, assicurazioni, tasse, consulenze, 
ecc.) ed i relativi drivers, esplicitando per ciascuno di essi i fattori Prezzo x Quantità (P x Q). 
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6. Manutenzione ordinaria e straordinaria 

Con riferimento all’impianto di gassificazione l’offerente dovrà esplicitare nel dettaglio gli 
interventi di manutenzione ordinaria previsti per tutto il periodo di concessione e la stima dei 
relativi costi per gli interventi. Allo stesso modo dovranno essere dettagliati, e riportati nel PEF, tutti 
gli ulteriori interventi di manutenzione programmata che il Concessionario si impegna a porre in 
essere. 

Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria dell’impianto, fermo restando che al 
Concessionario sarà trasferito ogni rischio di gestione e pertanto lo stesso dovrà far fronte ad ogni 
intervento che dovesse rendersi necessario a seguito di eventuali malfunzionamenti/guasti eventi 
imprevisti e imprevedibili - in virtù di quanto disposto dal contratto -, tali interventi non dovranno 
essere quantificati nel PEF. Infatti, proprio in virtù della loro natura gli interventi di manutenzione 
straordinaria non risultano certi e sono di difficile e non prevedibile quantificazione; l’inserimento 
nel PEF della manutenzione straordinaria da parte dell’operatore economico (unico responsabile 
in caso di malfunzionamento dell’impianto) altererebbe l’attendibilità del modello economico e 
non consentirebbe il pieno trasferimento del rischio operativo in capo al Concessionario. 

Con riferimento alla rete di teleriscaldamento l’offerente dovrà farsi carico degli interventi di 
manutenzione ordinaria e programmata così come meglio specificato nel Disciplinare di Gestione. 
Gli stessi andranno quantificati nel PEF, nei limiti previsti dal disciplinare e dal contratto. In ordine 
agli interventi di manutenzione straordinaria della rete di teleriscaldamento gli stessi resteranno in 
capo all’Amministrazione concedente nei termini indicati dallo schema di contratto di concessione e 
dei relativi allegati tecnici. 

Ciascun offerente dovrà prevedere nel proprio PEF almeno gli interventi previsti 
dall’Amministrazione concedente nelle proprie simulazioni; tuttavia, l’importo stimato per la 
realizzazione degli stessi ed ogni altro intervento ipotizzato sarà frutto dell’esperienza e delle 
soluzioni progettuali e tecniche prescelte da ciascun offerente.  

7. Adeguamento inflattivo 

Il PEF dovrà essere redatto a valori correnti considerando: 

- sull’investimento iniziale: nessuna inflazione; 

- sui ricavi derivanti dagli introiti legati alla tariffa incentivante da GSE: nessuna inflazione; 

- sul credito d’imposta: nessuna inflazione; 

- sui ricavi derivanti dalla fornitura di energia termica al Comune: tasso di indicizzazione 
annuo dell’1,0% per tutto il periodo della concessione a partire dal 2020 (primo anno in 
cui dovrà essere applicato l’adeguamento inflativo);  

- su altri ricavi di tipo “non energetico” (es. cessione del cippato essiccato sul mercato): 
tasso di inflazione annua pari all’1,0% per tutto il periodo della concessione; i prospetti di 
input relativi ai ricavi dovranno riportare gli importi a valori 2019, pertanto, il primo anno 
in cui dovrà essere applicata l’inflazione nel PEF è il 2020; 

- sui costi gestionali: al fine di poter confrontare i diversi PEF presentati dagli offerenti, gli 
stessi dovranno evidenziare obbligatoriamente un tasso d’inflazione annuo pari all’1,0% 
per ciascuna voce. I prospetti di input relativi ai costi gestionali dovranno riportare gli 
importi a valori 2019, pertanto, il primo anno in cui dovrà essere applicata l’inflazione nel 
PEF è il 2020.  

Resta inteso che durante la concessione i costi e ricavi subiranno l’adeguamento inflattivo alla 
luce dell’effettivo andamento dei prezzi e di quanto previsto in Convenzione.   
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8. Capitale circolante netto 

Gli offerenti dovranno indicare nel piano economico-finanziario le ipotesi formulate in ordine 
alla dilazione ottenuta sui debiti verso fornitori e crediti verso clienti sia in fase realizzativa che di 
gestione e dovranno prevedere, al termine della concessione, il rilascio di cassa finale per il 100% 
delle disponibilità e la chiusura del saldo finale del capitale circolante netto (incassi/pagamenti dei 
crediti/debiti commerciali). 

9. Valore di riscatto 

Non verrà previsto nessun valore di riscatto al termine della concessione; l’offerente dovrà 
prevedere il completo smantellamento dell’impianto entro il termine del contratto. 

10. Finanziamenti 

Dovrà essere data evidenza di eventuali linee di finanziamento (Senior, Iva, etc.) per la copertura 
finanziaria dell’investimento e le relative condizioni: durata, tassi di interesse, preammortamento, 
fees bancarie (upfront, commitment, agency, etc.), eventuali contratti per la gestione del rischio 
tasso, fornendo il piano di ammortamento dei relativi finanziamenti ed ogni dettaglio utile. Al fine di 
favorire un’effettiva e concreta confrontabilità di tutte le offerte, in relazione all’indicazione dei 
tassi di interesse di riferimento che regoleranno i finanziamenti da riportare nel piano economico 
finanziario appare opportuno che gli stessi siano riferiti a quotazioni di mercato rilevate al massimo 
entro 30 giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte. Tali quotazioni dovranno 
comprendere, oltre ai tassi base di riferimento, uno spread, sempre di mercato, articolato in 
congrua remunerazione (premio) per il rischio e costo degli eventuali contratti per la gestione del 
rischio tasso. Nessuna garanzia o altra forma di tutela è fornita dall’ente concedente al 
Concessionario per l’operazione di finanziamento. 

11. Imposte  

Il PEF dovrà presentare il calcolo delle imposte dirette IRES e IRAP dovute e la gestione dell’IVA. 

Il PEF dovrà evidenziare le aliquote IVA applicate sugli investimenti, sui costi e ricavi gestionali; si 
evidenzia come sui ricavi derivanti dalle prestazioni fornite al Comune si applichi il meccanismo 
dello Split Payment. 

Resta inteso che sarà cura dell’offerente verificare, al momento della presentazione 
dell’offerta, le aliquote in vigore per ciascuna voce di costo e di ricavo prevista e la relativa base 
imponibile. 

Si rimette agli offerenti ogni approfondimento circa l’ottenimento del credito d’imposta, la sua 
quantificazione e la relativa modalità di contabilizzazione.  

È richiesto agli offerenti, nell’ambito del piano economico-finanziario, un prospetto di dettaglio 
relativo alle imposte, sia quelle effettivamente dovute, sia quelle c.d. “figurative” necessarie per la 
determinazione dei flussi di cassa su cui determinare gli indicatori della performance come meglio 
specificato in seguito.  
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12. Equilibrio economico finanziario  

Il PEF deve dare evidenza del necessario equilibrio economico-finanziario dell’operazione, 
intendendosi con ciò che i ricavi di progetto coprano i costi di gestione e manutenzione, il servizio 
del debito, le imposte e che siano in grado di remunerare i mezzi propri immessi nell’iniziativa 
generando un rendimento congruo per l’operatore privato alla luce della tipologia del progetto e 
del profilo di rischio. 

Si precisa che l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione si intende raggiunto, in linea 

con quanto definito nelle best practices e secondo i recenti orientamenti delle più autorevoli 

istituzioni nazionali (Linee Guida n. 9/2018 ANAC, Ordine dottori commercialisti, Istituzioni 

Accademiche, etc), quando il VAN di progetto ed il VAN dell’Equity (calcolati sui flussi di cassa così 

come definiti nel presente Documento) sono pari a zero; tuttavia, in considerazione delle 

specificità tecnico-operative dell’iniziativa, della complessità tecnica di sovente riscontrata nella 

redazione dei PEF in ordine al contestuale raggiungimento delle condizioni di VAN Progetto e VAN 

Equity pari a zero e di un livello di DSCR ritenuto soddisfacente da parte degli istituti finanziatori, 

nonché delle attuali incertezze dei mercati finanziari, si ritengono accettabili valori di VAN di 

Progetto e Van dell’Equity non solo pari a zero, ma anche poco superiori allo zero (come 

effettuato nel PEF di massima dell’Amministrazione).    

Nel caso queste condizioni non siano rispettate significa che il progetto non crea valore (VAN 
negativo) oppure genera un valore maggiore del rendimento considerato congruo alla luce delle 
caratteristiche dell’operazione e del profilo di rischio (extra-rendimento) e, pertanto, in tal caso non 
si configura un corretto trasferimento del rischio operativo al Concessionario. 

13. Calcolo del WACC e del rendimento atteso dell’Equity (Ke) 

Dovranno essere esposti tutti gli elementi che concorrono a determinare il costo medio 
ponderato del capitale (“WACC”) in funzione della leva finanziaria adottata; ai fini del calcolo del 
VAN di progetto dovrà essere utilizzato, pertanto, un tasso di sconto dei flussi di cassa operativi pari 
al suddetto WACC.  

Ai fini del calcolo i pesi sono costituiti dalle singole fonti di finanziamento, capitale proprio (E) e 
capitale di debito (D), come riportato nella formula seguente: 

 
 

 
dove: 
D: massima esposizione finanziaria del senior debt in fase di costruzione 
E: sommatoria dei versamenti effettuati dagli azionisti (incluso eventuale debito subordinato) 
rd: Costo dell’indebitamento 
Ke: Costo opportunità del capitale privato 
T: aliquota fiscale 

Qualora l’offerente preveda nell’ambito della struttura finanziaria del progetto anche un debito 
subordinato (finanziamento soci, mezzanine finance), quest’ultimo dovrà essere incluso nel 
computo del WACC come componente dell’Equity utilizzando, pertanto (ai soli fini del calcolo del 
WACC), il medesimo costo previsto per l’Equity (Ke). 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑟𝑑 ∗  
𝐷

 𝐷 + 𝐸 
∗ (1 − 𝑡) + 𝐾𝑒 ∗

𝐸

 𝐷 + 𝐸 
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Il costo del capitale proprio (Ke) investito dovrà essere calcolato secondo la nota formula del 
CAPM (Capital Asset Pricing Model) indicando per ciascun elemento la relativa fonte: 

  

dove: 
rf: Tasso di rendimento dei titoli privi di rischio di durata analoga alla concessione (Risk Free rate) 

β: Coefficiente di rischiosità sistematica non diversificabile 

(rm - rf): differenza tra tasso privo di rischio e rendimento atteso del mercato (premio per il rischio) 

14. Indicatori di redditività e di bancabilità  

Gli offerenti dovranno obbligatoriamente determinare gli indicatori della performance alla 
luce delle seguenti indicazioni: 

➢ Il VAN e il TIR di progetto dovranno essere calcolati sui flussi di cassa operativi unlevered 

previsti per l’intera durata della concessione, pertanto, le imposte, definite come “imposte 

figurative”, saranno calcolate in funzione dell’aliquota IRES applicata sul reddito operativo 

(“EBIT”) e dell’IRAP, tenendo conto che il credito d’imposta non concorre alla 

determinazione della base imponibile IRES e IRAP. 

➢ Al fine di rendere confrontabili le offerte presentate e neutralizzare, per quanto possibile, 

gli effetti legati alle diverse strutture finanziarie previste da ciascun offerente i flussi di 

cassa operativi annui unlevered del progetto su cui calcolare VAN e TIR di progetto 

dovranno essere, pertanto, determinati come segue: 

Flussi di cassa di progetto operativi annui unlevered: 

(-) Costo di investimento per lavori, forniture e spese tecniche etc. 

(-) Oneri di strutturazione e finanziari capitalizzati in costruzione (al netto eventuale DSRA) 

(+) Margine Operativo Lordo (EBITDA) al netto di eventuali poste economiche 

(-) Uscite per Manutenzioni Programmate  

(-/+) Incremento/Decremento MRA (Maintenance Reserve Account) - (eventuale) 

(-/+) Flussi della gestione IVA 

(-/+) Delta Capitale Circolante 

(-) Imposte figurative sul reddito operativo (IRES su EBIT* e IRAP).  
* (N.B. Anche nel calcolo delle imposte figurative il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito 
ai fini IRES, né della base imponibile IRAP) 

= Flussi di cassa di progetto operativi unlevered 

(base di calcolo per il TIR di progetto ed il VAN di progetto) 
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➢ Il Van di progetto dovrà essere ottenuto mediante l’attualizzazione dei flussi di cassa di 

progetto operativi unlevered, di cui sopra, scontati al costo medio del capitale (“WACC”).  

➢ Il VAN di progetto dovrà essere pari o di poco superiore a zero. 

➢ Il TIR di progetto dovrà essere calcolato sulla base dei flussi di cassa di progetto operativi 

unlevered di cui sopra e dovrà risultare pari, o di poco superiore, al WACC. 

● Il TIR e il VAN Equity devono essere calcolati considerando, in base alla distribuzione 

temporale, con segno negativo i versamenti dei mezzi propri (capitale sociale ed ogni altro 

eventuale finanziamento da parte dei soci) e con segno positivo i flussi di cassa annui 

disponibili dopo il rimborso del debito (Free Cash Flow to Equity) prima del rimborso di 

eventuali forme di debito subordinato (Quasi equity) e prima della distribuzione dei 

dividendi; più precisamente, per ciascun anno si dovrà tenere conto di:  

A. (-) Versamenti di capitale proprio, prestito subordinato, finanziamento soci 

B. (+) FCFE Free Cash Flow to Equity  

C. = Flussi di cassa degli azionisti per calcolo VAN e TIR Equity 

Il Free Cash Flow to Equity (precedente Voce B.) per il calcolo del VAN e TIR Equity dovrà 

essere determinato come segue: 

(+) Flussi di cassa disponibili per il Servizio del debito  

(-) Servizio del debito (capitale e interessi) 

(-) Costi accessori al finanziamento (commissioni, fees bancarie, imposta sostitutiva etc.) 

(-/+) Incrementi/decrementi Debt Service Reserve Account 

(+) Proventi finanziari 

(= B) (FCFE) Free cash flow to Equity ante rimborso debito subordinato e ante distribuzione 

dividendi (per calcolo VAN e TIR dell’Equity)  

 

➢ Ai fini del tasso di attualizzazione per il calcolo del VAN Equity dovrà essere utilizzato il 

costo dell’Equity (Ke) determinato con il metodo del CAPM come precedentemente 

illustrato. 

È rimesso unicamente agli offerenti, tra gli altri, la definizione della struttura finanziaria ritenuta 
più appropriata per l’operazione in ragione delle proprie esperienze, del proprio merito di credito e 
dell’andamento dei mercati finanziari.  

Gli offerenti dovranno rappresentare, solo in caso di ricorso all’indebitamento, il calcolo 
dell’indice annuo di copertura del servizio del debito – Debt Service Coverage Ratio (“DSCR”) - 
utilizzato da parte degli istituti finanziatori per valutare la sostenibilità finanziaria dei flussi di cassa 
in relazione al rimborso del debito, ed il calcolo del Loan Life Coverage Ratio (“LLCR”). 

In particolare, il DSCR viene calcolato come il rapporto tra il Flusso di Cassa disponibile per il 
servizio del debito (al netto dei flussi relativi alla gestione dell’IVA) e l'ammontare del servizio del 



Comune di Cembra Lisignago 

11 
 

debito senior (quota capitale e quota interessi tenendo conto anche dell’eventuale contratto di 
hedging e dell’agency fee) e dei soli interessi sulla linea IVA (senza considerare la quota capitale) da 
rimborsare nel medesimo periodo di riferimento. 

𝐷𝑆𝐶𝑅𝑡 =
𝐹𝐶𝑡

𝑄𝐶𝑡 + 𝑄𝐼𝑡 + 𝐶𝑡
 

Dove: 

𝐹𝐶𝑡 = 𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑖 𝐼𝑉𝐴 𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 

𝑄𝐶𝑡 = 𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑆𝑒𝑛𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑏𝑡 𝑑𝑎 𝑟𝑖𝑚𝑏𝑜𝑟𝑠𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 

𝑄𝐼𝑡 = 𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑏𝑡 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝐼𝑉𝐴 𝑑𝑎 𝑟𝑖𝑚𝑏𝑜𝑟𝑠𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 

𝐶𝑡 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖, 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑡𝑐.   𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 

 

Il valore del DSCR medio calcolato per l’intera durata del debito ed il valore minimo del DSCR su 
base annuale non dovranno risultare inferiori a 1,25x. 

L’Indice di Copertura calcolato sulla vita del Debito (Loan Life Coverage Ratio o LLCR) è definito 

per ogni periodo come il rapporto tra la somma attualizzata al tasso di interesse del debito dei flussi 

di cassa disponibili per il servizio del debito (al netto dei flussi IVA ed incrementati della DSRA) tra 

l’istante di valutazione e l’ultimo anno per il quale è previsto il rimborso del debito - e l’importo 

totale del debito bancario all’inizio del periodo di valutazione. Il LLCR consente di calcolare se i flussi 

operativi futuri del progetto saranno sufficienti per rimborsare il debito esistente rispettando le 

scadenze previste, tenuto conto del costo del debito.  

𝐿𝐿𝐶𝑅𝑡 =

∑
𝐹𝐶𝑡

 1 + 𝑟𝑑 
𝑡

𝑇
𝑡=1 + 𝐷𝑆𝑅𝐴𝑡

𝐷𝑂𝑡
 

Dove: 

𝐹𝐶𝑡 = 𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑖 𝐼𝑉𝐴 𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 

𝑟𝑑 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑜  𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑖 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖  

𝐷𝑆𝑅𝐴𝑡 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 

𝐷𝑂𝑡 = 𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜  𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑜𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔  𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑟𝑖𝑚𝑏𝑜𝑟𝑠𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑙′𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝑇 = 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑠𝑠𝑎 

15. Principali rischi dell’operazione  

Nel rinviare alla Matrice dei Rischi per i dettagli, si precisa che il PEF dovrà essere redatto 
tenendo ben presente che è allocato sul Concessionario il rischio operativo dell’operazione; più in 
particolare, sono allocati sul Concessionario, tra gli altri, i rischi connessi e conseguenti a: 

1. progettazione e costruzione del nuovo impianto, nonché di strutturazione dell’iniziativa; 

2. eventuale utilizzo delle strutture e degli impianti presenti sul sito oggetto di intervento; 

3. integrale finanziamento dell’opera; 

4. manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria dell’impianto; 
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5. manutenzione ordinaria della rete di teleriscaldamento e delle opere preesistenti entro i 

limiti di quanto definito dal contratto e dagli allegati tecnici; 

6. oneri gestionali, amministrativi e organizzativi, nonché oneri finanziari del progetto; 

7. produzione di energia elettrica da cedere al GSE e fornitura di energia termica da cedere al 

Comune; 

8. ottenimento del credito d’imposta; 

9. cessione sul mercato del cippato essiccato sia in termini quantitativi che di prezzo di mercato; 

10. interventi finali di smantellamento dell’impianto e ripristino dei luoghi; 

11. altri eventi non riconducibili a forza maggiore e modifiche normative.  

16. Elementi a base di gara: canone di concessione e tariffa calore  

Nell’elaborare il PEF gli offerenti dovranno tener conto dei due seguenti elementi: 

valore nel PEF è adeguato all’inflazione al tasso annuo dell’1% posto uguale per tutti gli offerenti. 
Sono ammesse offerte per valori più elevati; 

 tariffa calore massima per l’energia termica da cedere al Comune mediante rete di 
teleriscaldamento: 0,035 Euro/kWh (anno 2019), oltre IVA (se dovuta); a partire dal 2020 il 
valore è adeguato all’inflazione al tasso annuo dell’1% posto uguale per tutti gli offerenti. Sono 
ammesse offerte per valori più contenuti. 

 

 canone di concessione annuo minimo da riconoscere al Comune a partire dall’entrata in 
esercizio dell’impianto: Euro 15.000,00 (valore 2019), oltre IVA (se dovuta); a partire dal 2020 il 


