

Leading Medical Wellness Resort

ampliamento complesso termale di Levico Terme



QUADRO ECONOMICO

committenti:
Levico Terme spa
LevicoFin srl

via Vittorio Emanuele n°10
Levico Terme (TN)

progettista:
arch Alessandro Vergot

via C. Battisti 130,
Levico Terme (TN)
C. 349 34 11 415
@ a.vergot@opra22.it





QUADRO ECONOMICO

Quadro economico degli interventi

Suddivisione delle opere secondo l'allegato A del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207
Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE . (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)

Il costo massimo di costruzione per i lavori è stimato in € 7.149.300,00. - comprensivo degli oneri della sicurezza. Nella seguente tabella il costo di costruzione (senza IVA) stimato e suddiviso nelle singole categorie dei lavori:

CATEGORIA OG1

Edifici civili e industriali

categoria E13 opere edili	3.500.000,00 €
categoria S03 opere strutturali	1.556.000,00 €
TOTALE LAVORI OG1	5.056.000,00 €

CATEGORIA OG11

Impianti Tecnologici

categoria IA01 impianti sanitari e di infiltrazione	656.400,00 €
categoria IA02 impianti meccanici	700.000,00 €
categoria IA03 impianti elettrici	506.900,00 €
TOTALE LAVORI OG11	1.863.300,00 €

TOTALE IMPORTO LAVORI (OG1+OG11)	6.919.300,00 €
Oneri alla sicurezza (non soggetti a ribasso)	230.000,00 €

TOTALE LAVORI + ONERI ALLA SICUREZZA	7.149.300,00 €
---	-----------------------

La suddivisione nelle categorie è stata effettuata su stima parametrica.

